

中高端商务办公租赁平台

方案三：轻量展示站基础 CMS 建设报价方案

本方案按 [lanapartments.com](#) 当前偏轻量的展示型网站功能重新估算，仅保留基础内容管理与页面展示能力；不包含复杂导航系统、筛选搜索、预约咨询表单、SEO 专项和小程序。

TARGET

服务式公寓基础展示站

QUOTE DATE

2026 年 07 月 15 日

REFERENCE

[lanapartments.com](#)

VALIDITY

有效期至 2026 年 10 月 13 日

14 万

网站建设费
价税合计

4 周

项目周期
约 1 个月

6 项

核心建设内容
基础 CMS 范围

3 人

建议项目团队
设计/开发/交付

项目范围与报价摘要

项目定位

建设一个基础服务式公寓展示站，主要用于展示品牌、公寓项目、房型图片、基础介绍、联系方式和静态内容。后台采用标准 CMS 内容管理系统，便于贵方自行维护页面、公寓内容、图片和文章。

¥14 万

网站建设费

¥1.8 万

首年服务器预算

¥2.4 万

年度基础运维

4 周

预计建设周期

范围原则

本方案只保留基础 CMS 能力，不做复杂业务功能。明确不包含导航系统定制、筛选搜索、预约/咨询表单、线索 CRM、SEO 专项、小程序、多套餐选择和复杂地图找房。

SCOPE

本次包含范围

前台展示 首页基础展示 公寓项目展示页 房型/图片展示 关于我们/联系方式 基础移动端适配	CMS 内容后台 公寓内容管理 图片上传管理 页面内容编辑 文章/资讯发布 管理员账号权限	交付支持 CMS 后台安装配置 模板样式调整 服务器部署 SSL 配置 后台操作培训
---	---	--

EXCLUDED

本次不包含范围

不包含功能	不包含复杂导航系统、筛选/搜索、预约咨询表单、线索管理、会员系统、小程序、支付、地图找房、在线客服、复杂统计看板。
不包含 SEO 专项	不包含关键词策略、内容 SEO 规划、批量落地页、结构化数据专项、外链建设和长期 SEO 运营。仅保留页面标题等 CMS 基础字段。
不包含内容生产	不包含摄影、文案撰写、翻译、图片精修、批量资料录入和历史数据清洗。

本报价按基础 CMS 展示站估算，后台采用成熟 CMS 内容管理系统进行配置与模板开发，非从零定制开发后台。

类别	建设内容	说明	报价
规划	需求确认与站点结构	确认页面结构、内容字段、公寓展示字段、后台维护方式和交付边界。	1 万
设计	基础页面视觉设计	提供首页、列表页、详情页和基础移动端页面的视觉方向、版式规范、色彩字体与关键组件样式。	2 万
设计落地	CMS 模板样式落地	基于 CMS 模板进行品牌色、字体、列表、详情和基础移动端样式调整。	3 万
前台	展示页面搭建	首页、公寓列表展示、详情展示、房型图片、关于我们、联系方式等基础页面。	3 万
后台	CMS 后台安装与内容模型	部署 CMS 内容管理后台，配置公寓、房型、图片、文章、页面等基础内容模型和管理员账号。	3 万
交付	部署、测试与培训	服务器部署、SSL 配置、基础兼容测试、后台操作培训和交付文档。	2 万
网站建设费合计			14 万

INFRASTRUCTURE

服务器与运维费用

成本项	说明	年度预算
云服务器	适合基础展示站的小型云服务器，含系统环境、Web 服务、数据库运行环境。	¥9,600 / 年
对象存储 / 备份 / SSL	图片存储、基础备份、SSL 证书与少量云资源。	¥4,800 / 年
第三方服务预留	短信、地图、CDN 或统计工具等轻量预算；如不启用则按实际减少。	¥3,600 / 年
服务器与第三方服务预算		¥18,000 / 年
年度基础运维	系统巡检、备份检查、安全补丁、CMS 小版本升级、故障响应、少量内容配置支持。	¥24,000 / 年

服务器与第三方服务费用为预算口径，最终以云厂商和第三方服务商实际账单为准。若贵方已有服务器或账号，可按实际情况抵扣或剔除。

TCO

首年投入测算

网站建设费	140,000 元
首年服务器与第三方服务预算	18,000 元
年度基础运维服务	24,000 元
首年合计	182,000 元

技术实现 CMS 内容管理系统 主题模板配置与少量样式定制 MySQL / PostgreSQL 数据库 基础图片上传与内容发布 响应式页面适配	部署环境 云服务器部署 Nginx / PHP 或 Node 环境，按 CMS 选型确定 数据库与文件备份 HTTPS / SSL 配置 基础监控与安全补丁
--	--

SCHEDULE

实施排期

阶段	工作内容	周期	阶段成果
Phase 01	需求确认、CMS 后台方案确认、字段结构与页面结构确认。	W1	页面清单、字段清单、实施确认。
Phase 02	主题样式调整、基础页面搭建、公寓内容模型配置。	W2	可预览网站版本。
Phase 03	内容录入样例、移动端适配、后台权限、基础测试。	W3	测试版本与后台账号。
Phase 04	上线部署、SSL、培训、交付文档。	W4	正式上线与操作培训。
合计		4 周	约 1 个月，具体以资料到位和确认速度为准。

DELIVERABLES

交付物

网站与后台 正式网站 CMS 内容后台 管理员账号 基础权限配置	资料与文档 页面清单 字段说明 部署说明 后台操作手册	培训与支持 后台操作培训 上线检查 3 个月缺陷质保 年度运维服务可选
---	--	--

付款方式与商务条款

PAYMENT

付款计划

付款阶段	比例	金额	触发条件
合同签订款	40%	56,000 元	合同签订并生效后 3 个工作日内。
页面与后台确认款	40%	56,000 元	页面样式和 CMS 后台配置确认后。
上线验收款	20%	28,000 元	网站上线并完成验收后。
合计	100%	140,000 元	-

ACCEPTANCE

验收标准

功能验收	前台页面可正常访问，CMS 后台可完成内容新增、编辑、删除、图片上传和发布。
兼容范围	PC 端兼容 Chrome、Edge、Safari 当前主流版本；移动端适配 iOS Safari、Android Chrome/微信内置浏览器主流版本。
性能范围	满足基础展示站常规访问，不包含高并发压测和专项性能优化。
质保范围	上线后 3 个月内修复非需求变更类缺陷；新增页面、功能或大范围样式调整另行评估。

TERMS

商务条款

报价有效期	本报价自 2026 年 07 月 15 日起 90 天内有效，有效期至 2026 年 10 月 13 日；逾期需重新确认。
后台系统	后台采用标准 CMS 内容管理系统搭建；定制模板、配置和项目交付内容按合同约定移交。
不包含项	不包含导航系统定制、筛选搜索、预约咨询、SEO 专项、小程序、复杂地图、在线客服、会员系统、支付、CRM、数据统计看板。
第三方费用	服务器、域名、短信、地图、SSL、CDN 等第三方费用按实际发生额结算。
合同优先	本方案用于商务报价与范围说明，最终权利义务以双方正式签署的合同及附件为准。